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GLAS  2023 
Allmänna Bestämmelser för glasentreprenader antagna av Glasbranschföreningen 

AB 04 
1. För glasentreprenaden mellan
glasentreprenören, nedan kallad
entreprenören och beställaren gäller
Allmänna bestämmelser för byggnads-,
anläggnings- och installationsentreprenader
med nedanstående tillägg och ändringar. Det
förutsätts att parterna tagit del av AB 04.
GLAS 2023 ersätter AB-U 07 där inte annat
anges.

ANBUDS GILTIGHET 
2. Anbudsgivaren är bunden av anbudet 30
dagar från anbudsdagen om annat icke
föreskrivits i förfrågningsunderlaget.

OMFATTNING 
AB 04 kapitel 1 
3. Om det i kontraktshandlingarna
förekommer mot varandra stridande
uppgifter eller föreskrifter gäller de inbördes
i följande ordning:

1. kontrakt
2. ändringar i AB 04 eller i Glas 2023

som är upptagna i sammanställning i
administrativa

3. föreskrifter
4. Glas 2023
5. AB 04
6. beställning
7. anbud
8. särskilda ersättnings- och

mätningsbestämmelser
9. à-prislista eller prissatt

mängdförteckning
10. kompletterande föreskrifter för

entreprenaden, lämnade före
anbudets avgivande

11. administrativa föreskrifter
12. ej prissatt mängdförteckning
13. beskrivningar

14. ritningar
15. övriga handlingar

UTFÖRANDE 
AB 04 kapitel 2 
4. Föreligger avvikelser på ritningar mellan
skalmått och utsatta mått gäller de senare.

Kontraktsarbetena är prissatta för att utföras 
i mark- eller golvplan, om inte annat 
föreskrivits i övriga kontraktshandlingar. 
Insättning av glas utföres enligt 
tillverkaranvisningar, eller då sådana saknas 
enligt AMA Husföreskrifter eller enligt 
MTK:s föreskrifter. 

Beställaren skall tillhandahålla 
entreprenören ritningar med erforderliga 
måttuppgifter med klart angivande av vilka 
måttuppgiften avser.  

ARBETSPLATSEN 
5. Arbetsområdet skall av beställaren
tillhandahållas i sådant skick att hinder inte
möter för entreprenadens normala utförande
och utan övertidsarbete. Övertidsarbete
debiteras särskilt.

Inom eget och sidoentreprenörens 
ansvarsområde ansvarar beställaren för krav 
eller ingripande av skyddsombud. 
Kostnader, som uppstår med anledning av 
sådant krav eller ingripande, debiteras 
särskilt. 

ORGANISATION 
AB 04 kapitel 3 

TIDER 
AB 04 kapitel 4 
6. Om överenskommelse ej träffats om
bestämd igångsättningstid skall beställaren
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skriftligen avropa kontraktsarbetets 
påbörjande senast 20 arbetsdagar före 
önskad igångsättning. Är arbetet uppdelat i 
etapper skall avrop ske 10 arbetsdagar före 
varje etapp. 

7. Det förutsätts att allt arbete - även
entreprenörens arbete med avhjälpande av
fel - kan bedrivas kontinuerligt under
ordinarie arbetstid och/eller i enlighet med
upprättad tidplan dels att varje etapp kan
utföras i en följd utan avbrott.

8. Entreprenören äger alltid rätt till
erforderlig tidsförlängning om han hindras
att inom kontraktstiden färdigställa
entreprenaden på grund av för arbetena
ogynnsamt inverkande
väderleksförhållanden såsom snöfall, regn,
stark kyla, blåst och dylikt.

9. Vid glasleverantörs försening av leverans
av specialglas, det vill säga glas som ej
normalt lagerförs hos entreprenören, har
entreprenören rätt att, till dess specialglaset
levererats, insätta tillfälligt ersättningsglas.
Entreprenaden skall inte på grund av detta
anses försenad.

ANSVAR och AVHJÄLPANDE 
AB 04 kapitel 5 
10. Entreprenören svarar under
entreprenadtiden inte för skada på insatt glas
och monterad konstruktion, om det inte
visas att skadan beror på entreprenören.

11. Om inte annat överenskommits skall
entreprenören utge vite med 1 % av
kontraktssumman, dock lägst 5 000 kronor,
för varje påbörjad vecka varmed han
överskrider kontraktstiden eller den ändrade
tid för färdigställandet som skall gälla enligt
AB 04 kapitel 4 § 2 eller § 3. Vitet skall
aldrig överstiga 10 % av kontraktssumman.
Vite kan även avtalas för överskridande av
bestämd tid för utförande av viss del av
entreprenaden. Därutöver är beställaren inte

berättigad till ersättning för entreprenörens 
försening. 

12. Om arbetet inte kan bedrivas rationellt
enligt punkt 7, skall anbudspriset justeras i
motsvarande mån och entreprenören är även
berättigad till ersättning för alla kostnader
förbundna med väntetider och avbrott och
för all ersättning som blir följden av det icke
rationella arbetet.

13. Entreprenören ansvarar inte för skada på
annat än den egna entreprenaden.
Entreprenören ansvarar inte i något fall för
produktionsbortfall, utebliven vinst eller
annan ekonomisk följdförlust. Nämnda
begränsningar i entreprenörens ansvar gäller
inte om han gjort sig skyldig till grov
vårdslöshet. Framställer tredje man krav mot
entreprenören eller beställaren för skada
eller förlust som avses i denna punkt, skall
andra parten genast underrättas härom.

AVSYNING 
14. När entreprenören har färdigställt
entreprenaden har han rätt att påkalla
slutavsyning vad gäller förekomsten av
synliga skador på entreprenaden.

Efter slutavsyningen är entreprenören fri 
från ansvar för synlig skada som uppkommit 
efter slutavsyningen, om entreprenören gör 
sannolikt att skadan inte beror på honom.  

När entreprenören har färdigställt större 
avgränsbar del av entreprenaden, 
exempelvis huskropp eller våningsplan, som 
löper särskild risk att komma till skada, har 
han rätt att påkalla delavsyning vad gäller 
förekomsten av synliga skador. 

Efter delavsyningen är entreprenören fri från 
ansvar för synlig skada som uppkommit 
efter delavsyningen, om entreprenören gör 
sannolikt att skadan beror på beställaren 
eller orsakats av sidoentreprenör eller annan 
av beställaren anlitad person. 
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Avsyning inskränker inte entreprenörens 
ansvar för skada som beror på fel i 
entreprenaden eller entreprenörens 
avtalsenliga ansvar i övrigt för 
entreprenaden. 

Beställaren skall verkställa avsyning utan 
dröjsmål efter påkallande. Skriftlig rapport 
över avsyning skall tillställas entreprenören. 
Av rapporten skall framgå om några skador 
finns på entreprenaden. Entreprenören skall 
ges möjlighet att närvara vid avsyning. 

Underlåter beställaren att fullgöra sina 
skyldigheter enligt denna punkt åvilar det 
honom att visa att vid slutbesiktning 
konstaterad skada orsakats av entreprenören. 

Även slutbesiktning som fullföljts/ej 
avbrutits utan att beställarens entreprenad 
blivit godkänd skall gälla som slutavsyning. 

EKONOMI 
AB 04 kapitel 6 
15. Anbudspriset skall höjas i enlighet med
Entreprenadindex med anbudsmånad som
basmånad.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL 
16. Levererat material förblir entreprenörens
egendom till dess beställaren erlagt full 
betalning för entreprenadarbetena och 
materialet, i den utsträckning som sådant 
äganderättsförbehåll är giltigt enligt 
tillämplig lag. 

BESIKTNING 
AB 04 kapitel 7 med de ändringar och 
tillägg som gäller enligt AB-U 07 

HÄVANDE 
AB 04 kapitel 8 

TVIST 
AB 04 kapitel 9 
17. Tvist i anledning av kontraktet skall
avgöras av allmän domstol. 

ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL OCH 
ARBETEN 
Entreprenören skall tillhandahållas de 
allmänna hjälpmedel och arbeten som anges 
i anbudet. Saknas sådan uppgift om 
hjälpmedel i förfrågningsunderlaget skall 
nedanstående hjälpmedel tillhandahållas 
entreprenören. 

Personalbod med toalett, underhåll samt 
städning. 
(AFG.121) 

Verkstadsbod och förrådsbod jämte drift och 
underhåll därav tillhandahålles först efter 
entreprenörens anfordran, varvid 
entreprenören skall ange storlek, 
upplåtelsetid, kvalitet och utrustning. 
(AFG.1262, AFG.1271, AFG.1272)

Tillfällig väg och plan 
(AFG.132) 

Elförsörjning 
(AFG.1412) 

VA-försörjning 
(AFG.1422) 

Ställningar då arbetshöjden överstiger fyra 
meter. Beställaren svarar för montering och 
demontering av ställningen. 
(AFG.512) 

Materialhissar eller andra lyftanordningar, 
förarstyrda där så erfordras och med plats 
för hela pallförpackningar. Entreprenören 
skall vidare tillhandahållas manövrering av 
hiss vid arbete i hisschakt. 
(AFG.44 och AFG.4422) 

Uppvärmning i erforderlig omfattning, dock 
till minst 16 grader C samt uttorkning. 
(AFG.74) 

Renhållning. Beställaren tillhandahåller 
uppsamlingsställe för avfall invid byggnad 
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och vid verkstadsbod samt bortforsling av 
avfall. Entreprenören svarar dock för 
bortforsling av eget farligt avfall. 
(AFG.822) 

Snöröjning 
(AFG.7522) 

Slutrengöring 
(AFG.8322) 

Inom parentes har angivits bokstavs- och 
sifferkod för motsvarande bestämmelse i 
AMAAF12. Härigenom markeras att 
respektive hjälpmedel skall vara beskaffat 
på så sätt som närmare beskrivs i 
AMAAF12. 
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